



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Zlechov
687 01 Zlechov 540
IČO: 00291609
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3121721/0100
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-1310721/0710
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Machala,
starosta obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o.
IČO: 25526863
DIČ: CZ2552663
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uh. Hradiště
Číslo účtu: 5624560287/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Ing. Jaroslav Martinák, jednatel společnosti

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Regenerace pohřebiště ve Zlechově 2.etapa, zadní zed'**“

Místo stavby: k.ú. Zlechov

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. Jaroslav Martinák**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: **Ing. Libor Šproch**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: INVESTA UH, s.r.o., Radek Malina

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Regenerace pohřebiště ve Zlechově 2. etapa, zadní zed'“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla

11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele mimo stavebních dílů:

27 – Základy

31 – Zdi podpěrné a volné

62 – Úpravy povrchů vnější

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště : do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Předpokládaný termín dokončení realizace stavebních prací: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny stavební díly a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací,

požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogramu postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 873 781,- Kč

21% DPH183 494,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 1 057 275,- Kč

Slovy: jedenmilionpadesátsedmtisícdvěstěsedmdesátpěr

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále

návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou uhrazeny jednorázově na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a to po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněně fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který

je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2.Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. O předání a převzetí reklamovaných vad díla sepíše smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, v němž uvedou konkrétní vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit.V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad díla zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytkané vady nejpozději do 2 dnů, vady havarijního charakteru však nejpozději do 24 hodin poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní ani do 7 dnů od vytknutí vady, má objednatel právo tyto vady nechat odstranit třetí osobou a takto vzniklé náklady požadovat po objednateli. Nárok na náhradu škody a sjezdnou smluvní pokutu tím zůstávají nedotčeny.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za realizaci díla subdodavatelem v rozporu se seznamem subdodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako subdodavatele v rozporu se seznamem subdodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

6. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez

zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamujícím se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předání díla“
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Ve Zlechově dne 19.6.2018

V Uherském Hradišti dne 13.6.2018

OBEC ZLECHOV
687 10 Zlechov 540
okr. Uherské Hradiště
IČO: 002 91 609


.....
Objednatel

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758
Uherské Hradiště
686 01
STAVSPEKTRUM
-1-
DIČ: CZ25526863, IČ: 255 26863
tel.: 777 822 220, zázn. / fax: 572 555 324


.....
Zhotovitel

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

Příloha č.2: Časový a finanční harmonogram postupu prací

Příloha č.3 (případný) seznam poddodavatelů

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZLECHOV17 REGENERACE POHŘEBIŠTĚ VE ZLECHOVĚ 2.ETAPA**


Zadavatel: **Obec Zlechov** IČO: **00291609**
540 DIČ:
68710 Zlechov

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.** IČO: **25526863**
Sokolovská 758 DIČ: **CZ25526863**
68601 Uherské Hradiště

Rozpis ceny	Celkem
HSV	771 655,28
PSV	72 625,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady -	29 500,00
Celkem -	873 781,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	873 781,00 CZK
Základní DPH	21 %	183 494,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 057 275,00 CZK**

v Uh. Hradiště dne 12.6.2018


 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	68 200	14 322	82 522	8
1	VRN	0	68 200	14 322	82 522	8
SO-01	Oplocení	0	805 581	169 172	974 753	92
1	Nabídkový	0	805 581	169 172	974 753	92
Celkem za stavbu		0	873 781	183 494	1 057 275	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 113,31	7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			73 624,40	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			115 123,20	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			319 943,73	37
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 811,25	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 794,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 414,68	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 813,60	6
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			38 700,00	4
711	Izolace proti vodě	PSV			5 693,94	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 281,66	4
783	Nátěry	PSV			27 650,12	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 317,11	6
ON	Ostatní náklady	ON			29 500,00	3
Cena celkem					873 781,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZLECHOV1701 REGENERACE POHŘEBIŠTĚ VE ZLECHOVĚ 2.ETAPA		
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	VRN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				29 500,00
1	012103001	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
2	013254101	Monitoring průběhu výstavby - fotodokumentace	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
5	090001002	Ostatní náklady vyplývající ve znění SOD a VOP (bankovní záruka, pojištění)	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
6	091002101	Publicita projektu - informační tabule	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				38 700,00
7	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
8	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,00000	8 600,00	8 600,00
9	039001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	041703002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00
11	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Celkem						68 200,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZLECHOV1701 REGENERACE POHŘEBIŠTĚ VE ZLECHOVĚ 2. ETAPA	
O:	SO-01	Oplocení
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				73 624,40
1	112151112RX1	Směrové kácení stromů s rozřezáním d kmene do 300 mm	kus	8,00000	826,30	6 610,40
2	112103123RX0	Kácení ve ztíživých podmínkách prům. do 40 cm (pomníky)	kus	5,00000	6 260,30	31 301,50
3	182001123R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 vyrovnaní startovací plochy pro vývrty základů a pro montáž prahů : (75-3)*1	m2	72,00000	92,90	6 688,80
				72		
4	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky nad 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 1*1*25	m2	25,00000	235,00	5 875,00
				25		
5	112211212	Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání	kus	8,00000	789,20	6 313,60
6	112211213	Odstranění pařezů ručně D do 0,4 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání	kus	5,00000	1 136,50	5 682,50
7	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	8,00000	35,20	281,60
8	162301406R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	162,50	812,50
9	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	8,00000	326,80	2 614,40
10	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	406,30	2 031,50
11	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,	m2	25,00000	54,80	1 370,00
12	PC	Poplatek za uložení odpadní kůra a dřevo -30301	t	4,10000	986,00	4 042,60
Díl: 1		Zemní práce				63 113,31
13	182001133R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1 (75-3)*(2+2)	m2	288,00000	98,20	28 281,60
				288		
14	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch,	m2	288,00000	40,20	11 577,60
15	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (75-3-18*0,6)*0,6	m2	36,72000	32,60	1 197,07
				36,72		
16	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	288,00000	38,60	11 116,80
17	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 288*0,04	kg	11,52000	128,60	1 481,47
				11,52		
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4 30,6*3,14*0,325*0,325	m3	10,14890	175,60	1 782,15
				10,15		
19	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepkavost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	10,14890	32,10	325,78
20	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	10,14890	32,60	330,85
21	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	10,14890	156,50	1 588,30
22	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m3	10,14890	13,20	133,97
23	poplatek	Poplatek za uložení na skládku zeminy 10,1489*1,8	t	18,26800	290,00	5 297,72
				18,27		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				115 123,20
24	264311411R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.3 (1,4+0,1+0,2)*18	m	30,60000	1 707,00	52 234,20
				30,6		
25	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 (0,5+0,3)*2*3,35*18	m2	96,48000	25,41	2 451,56
				96,48		
26	69386055R	geotextilie PP, funkce drenážní, separační, výtužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 2 kPa 3,90 mm 96,48*1,15	m2	110,95200	24,60	2 729,42
				110,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZLECHOV1701 REGENERACE POHŘEBIŠTĚ VE ZLECHOVĚ 2.ETAPA	
O:	SO-01	Oplocení
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm 0,5*0,3*3,35*18	m3	9,04500 9,04	1 063,20	9 616,64
28	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 0,65*0,65*4*3,14*0,1*18	m3	9,55190 9,55	1 310,20	12 514,90
29	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 0,65*0,65*4*3,14*1,4*18 betonáž do terénu : 8,3579*0,075	m3	8,98470 8,36 0,63	2 896,20	26 021,49
30	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*3,14*0,325*0,25*18	m2	9,18450 9,18	569,40	5 229,65
31	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	9,18450 9,18	93,80	861,51
32	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) 5,53*18*1,08/1000	t	0,10750 0,11	32 221,70	3 463,83
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				319 943,73
33	311271624R00	Zdivo nosné z kvádrů vápenopískových tloušťky 175 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,29$ MPa s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, (4-0,3)*(0,25*4+0,25*2)*18	m2	99,90000 99,9	1 011,10	101 008,89
34	342271312RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm včetně pomocného lešení 0,073*(4-0,3)*18	m2	4,86180 4,86	989,51	4 810,80
35	346971162R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 mm, šířky do 150 mm 1,625*2*17	m	55,25000 55,25	35,20	1 944,80
36	331123911R00	Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t	kus	18,00000	1 633,80	29 408,40
37	342123901R00	Montáž stěn,dílčů ze ŽB příčkov.,H do 18 m, 1,5 t	kus	18,00000	835,25	15 034,50
38	389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílčů, do 10 kg 2*18*15,04*0,15	kg	81,21600 81,22	112,94	9 172,54
39	273941001R00	Nosné spojovací svary základ. desek tl. do 10 mm svary pro ocel.plotny ke ŽB sloupu : 0,15*2*2*18 svary pro uchycení ŽB průvlaku : 0,15*3*18-0,15*2	m	18,60000 10,8 7,8	435,60	8 102,16
40	345232121R00	Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm s dodávkou zákrytových desek (4-0,3+0,05*2)*18	m	68,40000 68,4	450,60	30 821,04
41	R_3223761	ŽB prefabrikát 300/300/1900mm - sloup průběžný	kus	17,00000	3 517,80	59 802,60
42	R_3223763	ŽB prefabrikát 300/300/1900mm - sloup rohový	kus	1,00000	3 517,80	3 517,80
43	R_3223764	ŽB prefabrikát 3750 (2000)/175/300 mm - základový průvlak	kus	18,00000	3 128,90	56 320,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 794,00
44	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro montáž stříšek,spárování : 0,6*2*75	m2	90,00000 90	86,60	7 794,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 811,25
45	NC	Dodávka a montáž plastového obrubníku	m	75,00000	146,30	10 972,50
46	639571205R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 50 mm bez obrubníku a bez textilie 75*0,35	m2	26,25000 26,25	145,80	3 827,25
47	639571205R00	Okapový chodník podél oplocení tl. 50 mm kamenivo DK 4-8, světlá 75*0,5	m2	37,50000 37,5	138,50	5 193,75
48	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textilie proti prorůstání, 45 g/m2 bez obrubníku a bez textilie 75*0,85	m2	63,75000 63,75	44,20	2 817,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZLECHOV1701 REGENERACE POHŘEBIŠTĚ VE ZLECHOVĚ 2.ETAPA	
O:	SO-01	Oplocení
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 414,68
49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 20*0,3*0,45*1,2 0,15*0,3*3,0*19	m3	5,80500	2 646,00	15 360,03
				3,24		
				2,56		
50	962031133R00	Bourání přiček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,275*3,0*19	m2	72,67500	98,60	7 165,76
				72,67		
51	P.C.	Demontáž stávajících plotových stříšek 19*3	m	57,00000	19,20	1 094,40
				57		
52	962032254R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel cementových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 0,3*0,45*20*1,8	m3	4,86000	721,50	3 506,49
				4,86		
53	P.C.	Demontáž stávajících sloupových stříšek	kus	20,00000	14,40	288,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 813,60
54	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)	t	109,70484	472,30	51 813,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				51 317,11
55	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	42,75000	98,60	4 215,15
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,75000	167,50	7 160,63
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 42,75*5	t	213,75000	14,80	3 163,50
				213,75		
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,75000	212,30	9 075,83
59	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	427,50000	24,80	10 602,00
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,75000	400,00	17 100,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 693,94
61	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti 0,175*(4-0,3)*18	m2	11,65500	471,60	5 496,50
				11,65		
62	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	56,41020	3,50	197,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				39 281,66
63	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m	m	17,00000	52,60	894,20
64	NC	Těsnění spár styků tmelněním vč.dodávky tmele sloup-zdivo : 18*2*0,175 stříška-zdivo : (4-0,3+0,05)*18*2	m	141,30000	69,80	9 862,74
				6,3		
				135		
65	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg 13,7375*18 Začátek provozního součtu výpočet pro 1 ks - kotevní ocel.plotne ve hlavě piloty : ocel.deska 400/400/10 mm : 0,4*0,4*0,01*7850 pracny 50/150/5 mm - 4 ks : 0,15*0,05*0,005*7850*4 0 Konec provozního součtu	kg	247,27500	82,93	20 506,52
				247,28		
				12,56		
				1,18		
				0		
				1,18		
				0		
				0,02		
				0,02		
				0,02		
				1,18		
				0		
				1,18		
66	13359070R	tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm 1,1772*18/1000 Mezisoučet prořez : 0,0212*0,08 Začátek provozního součtu výpočet pro 1 ks : 1,962*0,3*2 0 Konec provozního součtu	T	0,02290	21 950,00	502,66
				0,02		
				0,02		
				1,18		
				0		
				1,18		
				0		
				1,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZLECHOV1701 REGENERACE POHŘEBIŠTĚ VE ZLECHOVĚ 2. ETAPA	
O:	SO-01	Oplocení
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
67	13540830RX	Ocel široká jakost 11375 400x 10 mm 12,56*18/1000 Mezisoučet prořez : 0,2261*0,08 Začátek provozního součtu výpočet pro 1 ks : ocel.deska 400/400/10 : 0,4*0,4*0,01*7850 0 Konec provozního součtu	t	0,24420	27 885,00	6 809,52
68	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	415,30683	1,70	706,02
Díl: 783		Nátěry				27 650,12
69	783291001R00	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní asfaltový, jednonásobné Začátek provozního součtu pro 1 sloup : (0,15*0,5+0,1*0,15*2)*2 1,2*0,1 0,15*0,1*2 Konec provozního součtu 18 sloupů : 18*0,36	m2	6,48000	74,00	479,52
70	783893282R00	Nátěr sanační betonu a zdiva vlhkého zdiva, vodotěsný, antikorozi, dvojnásobný Začátek provozního součtu penetrace povrchu cihel probarvená 2 násobná - pro jedno pole : (0,29+0,29+0,14+0,14)*0,065*2 (0,29+0,29+0,29+0,29+0,14+0,14)*0,065*3 (0,29*6+0,14*2)*0,065*1 Konec provozního součtu Mezisoučet Začátek provozního součtu výpočet na bm : 0,5239/4 Konec provozního součtu 18 polí - dl. 4m : 18*4*0,131	m2	9,43200	195,11	1 840,28
71	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, jednonásobný zdivo : 2*1,83*75 stříška : 0,3*75 sloup : 18*1,5	m2	324,00000	78,18	25 330,32
Celkem						805 581,00

Stavba: Regenerace pohřebiště ve Zlechově, 2.etapa, zadní zed'

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Č.	Cena díla bez DPH	I.měsíc				II.měsíc			
		1	2	3	4	5	6	7	8
	PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ								
1	Zemní práce	63 113 Kč							
11	Přípravné a přidružené práce	73 624 Kč							
2	Základy a zvláštní zakládání	115 123 Kč							
3	Svislé a kompletní konstrukce	319 944 Kč							
63	Podlahy a podlahové konstrukce	22 811 Kč							
94	Lešení a stavební výtahy	7 794 Kč							
96	Bourání konstrukcí	27 415 Kč							
99	Staveništní přesun hmot	51 814 Kč							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	38 700 Kč							
711	Izolace proti vodě	5 694 Kč							
767	Konstrukce zámečnické	39 282 Kč							
783	Nátěry	27 650 Kč							
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	51 317 Kč							
ON	Ostatní náklady	29 500 Kč							
	PŘEDÁNÍ DÍLA								
	NÁKLADY ZA MĚSÍC BEZ DPH	873 781 Kč	438 680 Kč				435 101 Kč		

V Uherském Hradišti dne 12.6.2018.

Vypracoval: Ing.Libor Šproch



-2-

DI: CZ35526363, IČ: 255 25650
 tel.: 777 822 220, fax: 777 555 024

